ДОГОВОР № 250024
на выполнение научно-исследовательской работы (НИР)

г. Бишкек

«10» 06 2025 года

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, в лице министра Сабирова Р.А., действующего на основании «Положения о министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики» от 15 ноября 2021 года № 252, именуемый далее **"Заказчик"**, с одной стороны, и Ошский технологический университет им. М. М. Адышева, в лице ректора Турсунбаева Ж.Ж., действующего на основании Устава, утвержденный приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 10 июля 2019 года № 842/1, именуемый далее **"Исполнитель"**, с другой стороны, и Министерство образования и науки Кыргызской Республики, в лице министра Кендирбаевой Д.Ш., действующая на основании Положения о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2021 года № 72, именуемое далее "**Министерство**", с третьей стороны, вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Заказчик поручает и принимает работу, **Министерство** оплачивает расходы, Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по программе Научно-исследовательской работы (далее – НИР), включающую тему: "**Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике**".

2. Соглашение о договорной цене на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора, фиксируется протоколом согласно приложению 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Распределение средств, выделяемых **Министерством** по настоящему Договору, определяется в смете расходов, прилагаемой к Договору согласно приложению 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Требования к работам и программа их выполнения определяются техническим заданием согласно приложению 3 по теме, календарным планом согласно приложению 4 по теме и общей информацией по НИР согласно приложению 5, согласованными Сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

II. Стоимость работ и порядок расчетов

4. Стоимость работ, указанных в пункте 1 настоящего Договора, составляет на 2025 год 829726 (Восемьсот двадцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) сом.

5. Финансирование научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим Договором, производится **Министерством** ежемесячно согласно смете расходов. При этом финансовые отчеты должны представляться Исполнителем ежеквартально в указанные Министерством сроки. В случае непредставления финансовых отчетов в указанные сроки финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их представления.

6. Отчеты о состоянии выполняемой научно-исследовательской работы представляются **Министерству и Заказчику** Исполнителем в виде промежуточного отчета по итогам полугодия, промежуточного или заключительного годового отчета в соответствии с календарным планом и техническим заданием. В случае непредставления или несвоевременного представления отчета за первое полугодие, промежуточного или заключительного отчета, а также неявки научного руководителя на заседание экспертного совета для сдачи промежуточного или заключительного отчета, дальнейшее финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается, и научный руководитель не допускается к участию в конкурсах, проводимых Министерством, в течение пяти лет.

7. Если после оплаты научно-исследовательской работы у **Министерства и Заказчика** появятся обоснованные претензии, он заявляет о них Исполнителю в течение 14 дней. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в сроки, согласованные с **Министерством и Заказчиком**, без дополнительной оплаты.

III. Порядок выполнения, сдачи и приемки научно-исследовательской работы

8. Объем и порядок выполнения научно-исследовательской работы по настоящему Договору определяется техническим заданием и календарным планом.

9. По требованию **Министерства и Заказчика** с целью контроля над ходом выполнения научно-исследовательской работы **Исполнитель** представляет необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и создает условия для проверки хода выполнения научно-исследовательской работы и произведенных расходов по Договору.

10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем **Министерству и Заказчику** определяется техническим заданием. Сроки оформления и сдачи вышеуказанной документации на отдельных этапах выполнения научно-исследовательской работы определяются календарным планом.

11. **Исполнитель** до 20 ноября текущего года должен сдать **Заказчику** промежуточный или заключительный годовой отчет, который должен быть рассмотрен на Научно-техническом совете (далее - НТС) Заказчика, по итогам которого представляется Исполнителю выписку из протокола НТС о принятии/непринятии отчета по проводимой НИР и итогов НИР, целесообразности продолжения или прекращения НИР по продолжающимся темам.

12. **Исполнитель** к 30 ноябрю текущего года письменно представляет **Министерству** научный отчет о выполненной научно-исследовательской работе, с приложением следующих документов:

- комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями Договора;
- списка научных статьей опубликованных в текущем году в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором, индексируемых международными системами Scopus, Web of Science и/или в журналах ядра РИНЦ;
- 5-минутный видеоролик на электронном носителе, показывающий результаты научной работы;
- при завершающихся НИР - акты внедрения результатов исследования в экономическое развитие Кыргызской Республики (практическая значимость работы), сведения о запатентованных результатах НИР и количестве созданных результатов интеллектуальной деятельности с указанием их стоимости;
- выписка из протоколов Научно-технического (Ученого) совета по месту выполнения работы и НТС государственных органов или органов местного самоуправления с заключением о соответствии выполненной работы техническому

заданию, установленному **Заказчиком**, по завершающимся НИР и целесообразности продолжения или прекращения по продолжающимся НИР.

При положительном заключении НТС **Заказчика**, отчеты рассматриваются Экспертным советом Министерства образования и науки Кыргызской Республики (Экспертный совет).

13. **Исполнитель** в установленные Министерством сроки представляет перед Экспертным советом промежуточный или заключительный отчет.

14. В случае отрицательного заключения Экспертного совета **Министерство** в трехдневный срок после получения заключения, направляет **Исполнителю** мотивированный отказ от приемки научно-исследовательской работы.

15. В случае мотивированного отказа Министерства от приемки научно-исследовательской работы между Министерством и Исполнителем составляется двусторонний акт с указанием суммы и срока возврата финансированной суммы обратно в республиканский бюджет.

16. В случае отклонения и непредставления промежуточного или заключительного отчета за текущий год, Исполнитель возвращает ранее полученную сумму финансирования НИР в республиканский бюджет. Министерство имеет право принять необходимые меры согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

IV. Права и обязанности Сторон

17. **Исполнитель** обязан:

- выполнить научно-исследовательскую работу в соответствии с техническим заданием, календарным планом и передать **Министерству и Заказчику** их результаты в сроки установленные п. 11 и 12 настоящего Договора;
- передать **Министерству** посредством договора/акта исключительные имущественные авторские права на результаты НИР;
- представить **Министерству** перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности, использование которых предполагается при реализации результатов научно-исследовательской работы по настоящему Договору;
- устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненной научно-исследовательской работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;
- представить промежуточный отчет в электронном формате о проделанной работе по итогам полугодия к 7 июлю текущего года в соответствии с календарным планом и техническим заданием;
- представить промежуточный или заключительный отчет в соответствии с календарным планом и техническим заданием в сроки, установленные п. 11 и 12 настоящего Договора;
- в течение 3-х месяцев возвратить ранее полученную сумму финансирования НИР в республиканский бюджет, в случае отклонения и не предоставления промежуточного или заключительного отчета за текущий год.

18. **Исполнитель** вправе:

- при проведении опытно-конструкторских работ привлекать к их выполнению третьих лиц с применением правил о генеральном подрядчике и субподрядчике;
- по согласованию с научным руководителем вносить изменения в отдельные научно-технические вопросы, касающиеся методик исследований, испытаний, экспериментов, если они не противоречат требованиям, установленным техническим заданием и не нарушают целевую ориентацию исследований;

- по каждому созданному (в том числе с соисполнителями) в ходе выполнения настоящего Договора объекту интеллектуальной собственности осуществлять действия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности.

19. **Заказчик** обязан:

- соблюдать личные неимущественные права авторов при любых способах распространения результатов работ, выполненных по настоящему Договору;
- в установленные пунктом 11 и 12 настоящего Договора сроки рассмотреть отчет Исполнителя на заседании НТС.

20. **Заказчик** вправе:

- проверять процесс и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

21. **Министерство** обязано:

- финансировать выполнение научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим Договором согласно пункту 5 настоящего Договора;

22. **Министерство** вправе:

- проверять процесс и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
- приостановить финансирование научно-исследовательской работы в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов, а также неявки научного руководителя на заседание Экспертного совета для представления научного отчета;
- прекратить финансирование научно-исследовательской работы в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора.

V. Конфиденциальность Сторон

23. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Договора, процессу его исполнения и полученным результатам. Исполнитель вправе публиковать полученные результаты исследований после согласования с Министерством.

24. Заказчик и Министерство вправе публиковать полученные результаты исследований без согласования с Исполнителем.

VI. Ответственность сторон

25. В случае нарушения условий настоящего Договора и непредставления промежуточного или заключительного отчета в установленные календарным планом сроки, дальнейшее финансирование научно-исследовательской работы приостанавливается до их представления. В противном случае финансирование научно-исследовательской работы полностью прекращается и возвращается выплаченная ранее сумма финансирования НИР из республиканского бюджета.

26. Министерство имеет право принимать необходимые меры согласно действующему законодательству Кыргызской Республики в случае не возврата Исполнителем ранее полученной сумму финансирования НИР в республиканский бюджет.

27. В случае задержки оплаты научно-исследовательской работы в целом или ее отдельных частей из-за неплатежеспособности Министерства срок выполнения работы может быть продлен по взаимному согласию Сторон.

28. Исполнитель обязуется возместить ущерб, причиненный разглашением конфиденциальной информации третьим лицам.

29. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

30. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

VII. Особые условия Договора

31. Стороны, не выполнившие свои обязательства по настоящему Договору полностью или частично, освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

32. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой Стороне с указанием причин, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Договором и влияющим на их исполнение.

33. При наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются или прекращаются по соглашению Сторон.

VIII. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора

34. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

35. Настоящий Договор может быть прекращен в случаях:

- по соглашению Сторон;
- по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий настоящего Договора другой Стороной, с возмещением понесенных расходов, а также по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

36. При расторжении настоящего Договора инициирующая Сторона должна уведомить другую Сторону о расторжении настоящего Договора не менее чем за десять дней с указанием причин.

37. В случае прекращения Договора одной из Сторон в результате реорганизации, ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходит к ее правопреемникам.

IX. Другие условия

38. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, причем каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.

39. Все приложения (1-5) к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

40. Договор после подписания сторонами регистрируется в Министерстве и передается сторонам.

X. Срок действия Договора

41. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

42. Срок действия Договора:

По теме: "Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике"

Начало: 01.01.2025 года

Окончание: 31.12.2025 года

XI. Юридические адреса Сторон

Министерство:
Министерство образования и науки Кыргызской Республики Адрес: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257. ОКПО: ИНН: Банковские реквизиты: Р/с: БИК: Банк:
Министр **Кендирбаева Догдуркул Шаршеевна** _____ МП

Заказчик:	Исполнитель:
Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Адрес: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 215. ОКПО: ИНН: 00508200210109 Банковские реквизиты: Р/с: Л/сч БИК: Банк:	**Ошский технологический университет им. М.М. Адышева** Адрес:723503, г. Ош, ул. Н.Исанова, 81. ОКПО: 05709915 ИНН:02305199610027 Банковские реквизиты: Центральное Казначейство МФ КР Расчетный счет: 4407011103007314 БИК: 440001 Банк:
Министр **Сабиров Равшанбек Азатович** _____ МП	**Ректор** **Турсунбаев Жанболот Жапышович** _____ МП

Ознакомление: Д. Марметку

Приложение 1

к Договору № 250024
от « 10 » 06 2025 года

ПРОТОКОЛ

согласования цены на выполнение НИР Ошского технологического университета им. М.М.Адышева (ОшТУ), включающая 1 тему: "Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике".

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **Министерства**, министр образования и науки Кыргызской Республики **Д.Ш.Кендирбаева**, с одной стороны и от лица **Исполнителя**, ректор ОшТУ **Ж.Ж.Турсунбаев**, с другой стороны, удостоверяем, что **Сторонами** достигнуто соглашение о величине договорной цены выполнения работ в сумме составляет на 2025 год 829726 (восемьсот двадцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) сомов.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между **Министерством** и **Исполнителем.**

Я

Министерство:	**Исполнитель:**
Министр **Д.Ш. Кендирбаева**	**Ректор** **Ж.Ж. Турсунбаев**
МП	МП

Приложение 2

к Договору № 250024
от « 10 » 06 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления науки и инноваций
МОН КР Г. Токтошов

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОшТУ Ж.Ж.Турсунбаев

МП

СМЕТА РАСХОДОВ на 2025 год

по выполнению НИР в Ошском технологическом университете им. М.М.Адышева (ОшТУ), включающей 1 тему: "Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике"

Код статьи	Наименование статей расходов	Всего объем затрат
1	2	3
2215	**Приобретение прочих товаров и услуг**	
22155	Расходы. связанные с научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами и государственным заказом в сфере науки	-
22155100	Оплата труда работников в сфере науки	679 726
22155200	Командировочные расходы в сфере науки	100 000
22155300	Транспортные услуги в сфере науки	-
22155400	Приобретение предметов и материалов в сфере науки	50 000
22155500	Коммунальные услуги в сфере науки	-
22155900	Прочие услуги в сфере науки	-
	Итого:	**829 726**

от Исполнители
Главный бухгалтер

Эргешов К.А.

От Министерства
специалист УБПиФА

Нишарапов А.

Приложение 3

к Договору № 250024
от «10» 06 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР
Чолумова Н.Т.

_____

мп

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОшГУ Турсунбаев Ж.Ж.

_____

мп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на 2025 год
по выполнению НИР **«Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике»**.

1. Обоснование, актуальность работы:

Обоснование целесообразности решения проблемы доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике можно представить в следующих пунктах:

- Социальная справедливость: обеспечение равных возможностей для всех граждан, включая маломобильные группы, является важным аспектом социальной справедливости и прав человека. Устранение барьеров способствует интеграции этих групп в общество.

-Экономическая эффективность: доступность инфраструктуры и услуг для маломобильных граждан может привести к экономическим выгодам, таким как увеличение числа работающих людей и снижение расходов на социальное обеспечение.

-Улучшение качества жизни: повышение доступности может значительно улучшить качество жизни маломобильных граждан.

-Соблюдение международных стандартов: многие международные конвенции, такие как Конвенция о правах инвалидов, подчеркивают необходимость обеспечения доступности. Решение этой проблемы позволит Кыргызской Республике соответствовать международным обязательствам.

-Повышение уровня информированности: Исследование данной проблемы способствует повышению осведомленности общества.

-Потенциальные риски: рост социального неравенства, конфликты, дифференциация доходов, недоступность экономических возможностей.

2. Основание для выполнения работы:

Проект выполняется на основании Договора № 250024 от «10» 06 2025 года.

3. Цель и задачи НИР:

Цель- изучить проблемы доступности для маломобильных групп населения в Кыргызской Республике и разработать рекомендации по улучшению инфраструктуры и услуг.

Задачи:

Провести анализ существующей инфраструктуры:

- Изучить состояние доступности общественных мест и транспорта.
- Оценить качество медицинских и социальных услуг для маломобильных групп.

Исследовать мнения и потребности маломобильных граждан:

- Провести анкетирование и интервью с представителями целевых групп.
- Организовать фокус-группы для более глубокого понимания проблем.

Анализировать законодательные и нормативные акты:

- Оценить эффективность действующего законодательства по доступности.
- Выявить пробелы и возможности для улучшения.

Разработать практические рекомендации:

- Сформулировать рекомендации для государственных органов, общественных фондов и частного сектора.
- Подготовить предложения по улучшению городской инфраструктуры.

Организовать диссеминацию результатов:

- Провести семинары и круглые столы с участием заинтересованных сторон.
- Опубликовать результаты исследования в научных и общественных изданиях.

Целевые индикаторы:

1. Уровень доступности: процент объектов инфраструктуры, соответствующих стандартам доступности для маломобильных граждан.
2. Степень удовлетворенности: Уровень удовлетворенности маломобильных граждан качеством предоставляемых услуг (по результатам опросов).
3. Изменения в законодательстве: Количество новых или измененных нормативных актов, касающихся доступности.

4. Состав исполнителей

№	Ф.И.О.	Должность по НИР, ученая степень	Телефон (моб.)	E-mail
1	Кедейбаева Жамал Арстаналиевна	Г.н.с. д.фил.н.	+996556949488	Kedeybaeva1976@mail.ru
2	Маметова Гулназ Абдикеримовна.	С.н.с. к.э.н.	+996773382383	gulnaz-mametova@mail.ru
3	Касымова Сюита Манасовна.	С.н.с. к.э.н.	+996773922426	suitae@mail.ru
4	Кушбакова Айзада Турсунбаевна.	Н.с. магистр	+996777238268	Aiza/kushbakova80@mail.ru
5	Бахрамжанова Нилюфар Махамажджановна.	Н.с. магистр	+99699901059	Nilu_55@mail.ru
6	Аккожоева Айназик Канатбековна.	Н.с. магистр	+996707107639	Akkozhoeva@gmail.com
7	Ганпар кызы М.	лаборант	+996775321200	anarbaevamyryzaiym@gmail.com

5. **Содержание НИР**

Предметом исследования являются проблемы доступности для маломобильных групп населения в Кыргызской Республике.

В рамках данного исследования будут рассмотрены: 1. Инфраструктура: - Состояние общественных зданий (школы, больницы, административные учреждения, зоны отдыха). - Доступность транспортных систем (автобусы, троллейбусы, такси). - Уличная инфраструктура (пешеходные зоны, тротуары, переходы, парки, скверы).

Методы исследования: Количественные методы: Анкетирование, статистический анализ данных. Качественные методы: Интервью, фокус-группы, наблюдение. Анализ документов: Изучение статей, отчетов, документов, статистических данных. Сравнительный анализ: Сравнение данных из разных источников и регионов.

Представление и защита результатов исследования на НТС заказчика.

6. **Сроки выполнения НИР**: с 01.04.2025-31.12.2025
7. **Отчетность**: промежуточные и заключительные отчеты каждые полгода
8. **Ожидаемые результаты**:

а) Вид промежуточного (на первый и второй год реализации проекта) результата

-**Уровень доступности инфраструктуры:** Количество доступных маршрутов общественного транспорта для маломобильных граждан.

-**Степень удовлетворенности маломобильных групп:** Уровень удовлетворенности респондентов (по результатам анкетирования) качеством доступности услуг и инфраструктуры.

-**Изменения в законодательстве:** Количество новых или измененных законодательных актов, касающихся прав маломобильных групп и стандартов доступности.

-**Вовлечение маломобильных групп:** Количество консультаций и встреч с представителями маломобильных граждан в процессе планирования и принятия решений.

-**Образовательные и информационные программы:** Количество проведенных семинаров, тренингов и информационных кампаний по вопросам доступности.
Количество участников этих мероприятий и уровень их удовлетворенности.

-**Мониторинг и оценка доступности:** Частота и регулярность проведения мониторинга состояния доступности (например, ежегодно).

-Научные выводы, заключения по тематике НИР.

б) Вид конечного (по завершению работы) результата:

- Улучшение состояния доступности: Появление новых доступных маршрутов общественного транспорта и улучшение существующих.
- Позитивные изменения в жизни маломобильных граждан: Повышение уровня удовлетворенности маломобильных групп по результатам анкетирования (например, на 20% за определенный период).
-Активное участие в процессе изменений: Увеличение числа маломобильных граждан, вовлеченных в консультации и обсуждения вопросов доступности.
- Реализация предложений маломобильных групп в рамках городского планирования и социальной политики.
- Включение вопросов доступности в стратегии и планы местных властей по развитию инфраструктуры.

По результатам исследований будут опубликованы не менее 2 научных статьей в журналах, входящих в международную базу цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ.

Результаты выполнения проекта могут оцениваться заключением сторонних экспертов, актами внедрения.

1. Определение барьеров в городской и транспортной инфраструктуре (пандусы, лифты, тротуары, транспортные средства).

2. Оценка доступности общественных мест (парки, магазины, учреждения).

3. Выявление недостатков в архитектурных решениях для людей с ограниченными возможностями.

4. Оценка качества и доступности медицинских услуг для людей с ограниченной подвижностью.

5. Анализ трудовой занятости маломобильных людей, доступности рабочих мест.

6. Оценка доступности образовательных учреждений и профессиональных курсов для людей с ограниченной подвижностью.

В результате:

Рекомендации по улучшению инфраструктуры (обустройство пандусов, создание специальных парковок и т.д.) в местные органы.

Предложения в разработке программы поддержки маломобильных людей в сфере образования, трудоустройства и медицинского обслуживания.

Программы повышения осведомленности среди населения и власти о потребностях маломобильных граждан.

Участие (желательно в составе рабочей группы) в обсуждении Плана социально-экономического развития города, области, с практическими выводами исследования.

Рекомендации в мэрию г.Ош, с внедрением в План социально-экономического развития города реконструкции общественных мест.

9. **Объем финансирования** на 2025 год 829726 (Восемьсот двадцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) сомов.

От Исполнителя Научный руководитель НИР д.фил.н., проф. Кедейбаева Ж.А. _____	**От Министерства** начальник Управления науки и инноваций Токтошов Г. _____

Приложение 4
к Договору № 250024
от «10» 06 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР
Чолумова Н.Т.

_____

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОшТУ Турсунбаев Ж.Ж.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 2025 г.
по выполнению НИР «Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике»

№	Наименование основных задач, вид и объемы работ, подлежащих выполнению	Виды отчетности	Сроки выполнения
1	Анализ существующей инфраструктуры: Провести оценку состояния доступности общественных зданий, транспортных систем и городской среды для маломобильных групп. Изучение мнений и потребностей: Провести анкетирование и интервью с маломобильными гражданами для выявления их проблем и потребностей. Анализ законодательства: Исследовать действующие законы и нормативные акты, касающиеся прав маломобильных граждан и доступности. Сравнительный анализ: Сравнить состояние доступности в Кыргызской Республике с практиками других стран и международными стандартами. Публикация результатов в научных журналах и на конференциях.	Завершение анализа существующей инфраструктуры Проведение мониторинга, анкетирования и интервью респондентами.	1 год 2025

От Исполнителя
Научный руководитель НИР
д.фил.н., проф. Кедейбаева Ж.А.

_____

От Министерства
начальник Управления науки и инноваций
Токтошов Г.

Приложение 5

к Договору № 250024
от « 10 » 06 2025 года

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению НИР Ошского технологического университета
им. М.М. Адышева(ОшТУ).

№	Наименование НИР	Руководитель НИР	Контактные данные (тел., электр. почта)
1	Изучение проблем доступности маломобильных групп населения в Кыргызской Республике.	Кедейбаева Ж.А., г. Ош Доктор философских наук, Заведующая кафедрой управления бизнесом и социальной работы, института экономики и управления Ошского технологического университета им. М.М.Адышева.	+996556949488 Kedeybaeva1976@mail.ru

От Исполнителя
Научный руководитель НИР
д.фил.н., проф. Кедейбаева Ж.А.

От Министерства
начальник Управления науки и инноваций
Токтошов Г.